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Abteilung StraRendienst
12.2. StraRendienst Burggrafenamt

Ripartizione Servizio strade
12.2. Servizio strade Burgraviato

Kodex: 122303.L0080S.22.02333

Beschreibung: Dringende Sicherungsmalnahmen nach einem Steinschlag entlang der L.S8
Schenna bei Km 7,850

CUP: B37H23004080003

Bericht Begriindung Dringlichkeit
(Art 140 - Absatz 4- des GvD Nr. 36/2023 und s.m.i.)

Der Unterfertigte EVV Philipp Sicher, Amtsdirektor des StralRendienstes Burggrafenamt 12.2, verfasst den
folgenden Bericht zur Begriindung der hdchsten Dringlichkeit der im Betreff genannten Arbeiten in Folge der
starken Niederschléage in den letzten Wochen, welche zu folgenden Zwischenféllen gefiihrt haben:

e Steinschlagereignis am Steilhang oberhalb der L.S8 Schenna bei Km 7,850 in der Ortlichkeit Verdins mit
Absturz von Felsbrocken und Material auf die darunterliegende Fahrbahn;

FESTSTELLUNG DER SITUATION VOR ORT

Der Steinschlag ereignete sich um 04:00 Uhr ca. des 31.10.2023 und die Felsbrocken gelangten auf die
darunterliegende Landesstrale. Am Folgetag (01.11.2023) wurde umgehend eine S&uberung der
Abbruchstelle und der Sturzbahn durchgefiihrt. Am 02.11.2023 wurde nochmals ein Lokalaugenschein
vorgenommen.

Das Begehungsprotokoll des geologischen Bereitschaftsdienstes von Geologe Dr. Konrad Messner vom
23.11.2023 stellt Folgendes fest:

Die betroffene Position betrifft den Hangbereich unmittelbar bergseitig der Fahrbahn. Der Hang zeigt
anstehenden (bergseitig) bzw. subanstehenden (talseitig), oberflachlich stark aufgelockerten Fels,
welcher durch ein anliegendes Steinschlagschutznetz (Kodex VISO: SP8 MS 006) abgesichert
wurde. Der talseitige Bereich wurde zusatzlich mit Stahlseilen verstarkt. Der anstehende Fels kann
als mylonitischer Schiefer und Gneis der Hirzer-Einheit beschrieben werden. Aufgrund des starken
Auflockerungsgrades des Felskorpers, der starken Niederschlage und des offensichtlich schlechten
Zustandes der bestehenden anliegenden Netze im bergseitigen Hangbereich (Uberhangender
Felsaufschluss — siehe Fotodokumentation) kam es zu einem Steinschlag, welcher die Landesstralie
betroffen hat. Die bestehenden einfachen, anliegenden Drahtmaschennetze im bergseitigen Bereich,
wo der Uberhdngende Felsaufschluss vorkommt, wurden teilweise zerstort bzw. stark beschadigt.
Am 01.11.2023 wurden Sauberungs- bzw. Rodungsarbeiten durchgefihrt (siehe Fotodokumentation).
Am 02.11.2023 wurde vom unterfertigten Geologe ein Lokalaugenschein durchgefiihrt, um die
geologischen Verhdltnisse des Hanges zu bewerten. Der im bergseitigen Bereich liegende
Uberhangende Felsaufschluss mit beschadigtem, anliegendem Netz wird als sehr instabil eingestuft,
sodass dringliche SicherungsmaRnahmen durchzufiihren sind, um die Steinschlaggefahr fir die
Stral3e zu minimieren.

BEGRUNDUNGEN FUR DIE DRINGLICHKEIT

Die L.S. Schenna verbindet im betroffenen Bereich den Hauptort Schenna mit der Ortlichkeit Verdins und
weiterfilhrend Uber die GemeindestraBe auch die Fraktionen Untertall und Obertall (Gemeindegebiet
Schenna).

Es besteht die Gefahr, dass weitere Steinschlage langs der Felswand abgehen kdnnten, sodass eine
Totalsperre fir langere Zeit notwendig wird.



AUTONOME PROVINZ BOZEN - SUDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Abteilung StraRendienst
12.2. StraRendienst Burggrafenamt

Ripartizione Servizio strade
12.2. Servizio strade Burgraviato

Zudem gibt es keine geeigneten Nebenstraf3en, die den Verkehr, vor allem den Schwerverkehr und die
Linienbusse aufnehmen und folglich als Umleitungsstraf3e in Betracht gezogen werden kdnnen.
DRINGENDE EINGRIFFE ZUR SICHERUNG UND WIEDERHERSTELLUNG

Fur die Sicherung des StraBenabschnittes sind laut dem Begehungsprotokoll des Geologen folgende
MalRnahmen hdchster Dringlichkeit notwendig:

- Zusatzliche Rodungsarbeiten im gesamten betroffenen Bereich;

- Entfernung des beschadigten anliegenden Netzes;

- Anbringung eines stahlseilverstéarkten anliegenden Netzes (mit gekreuzten Querseilen) auf

einer Flache von ca. 15x15m im bergseitigen Bereich befindlichen Giberhdngenden Felsaufschlusses

SCHLUSSFOLGERUNG UND ENTSCHEIDUNG FUR DEN EINGRIFF

Vom Strallendienst wurde die Sperrung der L.S.8 eingerichtet und gleichzeitig wurde die
Umleitungsbeschilderung fir PKW'’s angebracht.

Um frihzeitig eingreifen zu kénnen, ist das Unternehmen GEOBAU Srl aus Bozen kontaktiert worden, welches
derzeit fir das betroffene Amt Sicherungsarbeiten am Jaufenpass durchflhrt.

BEAUFTRAGUNG

Mit Auftragsschreiben Nr. 3320/2023, Prot. Nr. 934030 vom 27/11/2023 wurde das Unternehmen Geobau
GmbH mit der Ausfuihrung der Dringlichkeitsarbeiten beauftragt, welches tber die erforderliche Qualifizierung
verfugt (SOA-Bescheinigung 0S21 — Klasse VI) und gemal Art. 27, Absatz 5 des LG 16/2015 im Online-
Verzeichnis der Vergabeagentur eingetragen ist.

Die Einheitspreise sind mit dem Auftragnehmer gemaf Art. 140, Absatz 3 des GvD 36/2023 einvernehmlich
festgelegt worden, s. beiliegendes Angebot der Firma GEOBAU GmbH vom 13.11.2023. Fir den vorliegenden
Eingriff gelten aufgrund der Komplexitdt und der sehr schlechten Erreichbarkeit der Abbruchstelle die
angebotenen Einheitspreise als angemessen.

FINANZIERUNG

Die Ausgaben sind laut folgender Schéatzung unterteilt, wobei fir die Berechnung der Kosten die Einheitspreise
des aktuellen Richtpreisverzeichnisses fur Tiefbau, abziglich eines Abschlages von 15%, heranzogen
werden.

DringlichkeitsmaRnahmen laut Angebot 72.200,37 €
Firma Geobau Srl

davon Sicherheitskosten 2.481,75 €
MwSt. 22% auf Gesamtsumme 15.884,08 €
GESAMTBETRAG 88.084,45 €

Die Finanzierung ist auf dem Kapitel U10052.0540 - Finanzposition U0002260 des Haushaltsjahres 2023
vorgesehen.
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FOTODOKUMENTATION
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Der Einzige Projektverantwortliche
DI Philipp Sicher

(digital unterzeichnet)

Anlagen: .
- Begehungsprotokoll Geologe Dr. Konrad Messner Eihrmatoscl:li ltalmente da:
- Kostenvoranschlag Firma Geobau Srl PR sicner

- Beauftragung Firma Geobau Srl Data: 05/12/2023 12:08:36



122303.L0080S.22.02333 — Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della scarpata della
S.P.8 Scena al km. 7,850 a Verdines nel comune di Scena

CIG : A02F2C07B4
CUP: B37H23004080003

N. 3320/2023 della raccolta

Il sottoscritto RUP ing. Philipp Sicher

VISTO il verbale di sopralluogo del SERVIZIO REPERIBILITA GEOLOGICA, redatto dal geologo Konrad

Messner il 23.11.2023, riguardante i danni del 31.10.2023, il quale accerta quanto segue:

La posizione interessa la zona di pendio immediatamente a monte della carreggiata. Il pendio presenta
una roccia, superficialmente fortemente sciolta, protetta da un‘adiacente rete paramassi (codice VISO:
SP8_MS _006). L'area sul lato a valle e stata rinforzata con funi d'acciaio. La roccia in situ pud essere
caratterizzata da scisti e gneiss miclonitici dell'unita Hirzer. A causa dell'elevato grado di allentamento del
corpo roccioso, delle forti precipitazioni e delle precipitazioni e le evidenti cattive condizioni delle reti
esistenti (affioramento roccioso a strapiombo - vedi documentazione fotografica) si é verificata una frana
che ha interessato la strada principale. Le reti a rete metallica semplici e adiacenti esistenti nella zona a
monte, dove si trova l'affioramento roccioso a strapiombo, sono state parzialmente distrutte o gravemente
danneggiate.

In data 01.11.2023 sono stati eseguiti lavori di pulizia e sgombero (vedi documentazione fotografica). In
data 02.11.2023, il sottoscritto geologo ha effettuato un sopralluogo per valutare le condizioni geologiche
del versante. L'affioramento roccioso a strapiombo situato nella zona di monte ['affioramento roccioso a
strapiombo con rete danneggiata e adiacente e classificato come molto instabile, per cui & necessario

adottare misure di sicurezza urgenti per ridurre al minimo il rischio di caduta di massi.

CONSIDERATO che a seguito di tale evento il Servizio Strade Burgraviato ha provveduto alla chiusura della

SP 8 e dopo la pulizia urgente del 01.11.2023 ¢ stata riaperta al traffico;

CONSIDERATO che la strada provinciale n. 8 Scena costituisce I'unico collegamento con la frazione Verdines

con strade di classificazione simili;
CONSIDERATO che una chiusura prolungata di questo collegamento stradale non é fattibile;

S| RENDE NECESSARIO, pertanto, disporre I'immediata esecuzione dei lavori necessari;

CONSIDERATO che i lavori necessari per la messa in sicurezza del pendio e la riapertura della strada in

sicurezza anche con future precipitazioni sono i seguenti:

Istallazione cantiere

Pulizia versante

Taglio di piante e alberi
Montaggio di rete protettiva
Perforazione dei chiodi
Rinforzamento con funi d’acciaio

CONSISERATO che la ditta Geobau S.r.l. si & dichiarata disponibile ad eseguire i lavori indicati in oggetto ai

prezzi unitari di cui all'offerta allegata;

CONSTATATO che la ditta Geobau S.r.I. possiede la certificazione SOA per la categoria OS 21, classe VI ed
e iscritta all’elenco telematico degli operatori economici del portale bandi Alto Adige ai sensi dell’art. 27,

comma 5 della L. P. n. 16/2015.
RITENUTI congrui i prezzi unitari offerti per i lavori ed il luogo di esecuzione in oggetto;

PROPONE di affidare i lavori in oggetto alla ditta Geobau S.r.l.



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
DI Philipp Sicher

(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da:
Philipp Sicher
Il sottoscritto Direttore di Ripartizione ing. Philipp Sicher Data: 27/11/2023 11:03:39

VISTO l'articolo 140 del D.Lgs. 36/2023 che disciplina le procedure da adottarsi in caso somma urgenza o di
protezione civile;

CONSIDERATE le motivazioni esposte dal RUP;

AFFIDA i lavori di somma urgenza in oggetto alla ditta Geobau S.r.I. con sede in Bolzano ai prezzi unitari di
cui all'offerta allegata;

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni date dal geologo nel verbale di sopralluogo e dalla
direzione lavori in fase esecutiva;

INCARICA il RUP a redigere la perizia giustificativa ai sensi dell’art.140, comma 4 del D.Lgs. 36/2023;

STABILISCE che il corrispettivo maturato sara pagato in un’unica soluzione a fine lavori, previa emissione del
certificato di regolare esecuzione.

Il Direttore di ripartizione
Ing. Philipp Sicher

(firmato digitalmente)

Per accettazione . ..
La ditta Geobau S.r.. Firmato digitalmente da:

Philipp Sicher
Data: 27/11/2023 11:04:28

ALLEGATI:
. Verbale di sopralluogo per gli interventi di somma urgenza
. Offerta ditta Geobau S.r.1.
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1. ART DES EREIGNISSES, SITUATIONSBESCHREIBUNG 1. TIPO DI EVENTO, DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE

Infolge der intensiven Niederschlagsereignisse Ende Oktober 2023 kam es am 31.10.2023 um ca. 4:00 Uhr im
Bereich der Landesstralle Schenna LS.8 zu einem Steinschlag (Pos. 1) und einer oberflachigen Rutschung
(Pos.2).

Im Folgenden werden die 2 Positionen im Detail beschrieben:

Pos.1

Die betroffene Position befindet sich bei km 7+725 der LS.8 und betrifft den Hangbereich unmittelbar bergseitig
der Fahrbahn. Der Hang zeigt anstehenden (bergseitig) bzw. subanstehenden (talseitig), oberflachlich stark
aufgelockerten Fels, welcher durch ein anliegendes Steinschlagschutznetz (Kodex VISO: SP8_MS_006)
abgesichert wurde. Der talseitige Bereich wurde zusatzlich mit Stahlseilen verstarkt. Der anstehende Fels kann
als mylonitischer Schiefer und Gneis der Hirzer-Einheit beschrieben werden. Aufgrund des starken
Auflockerungsgrades des Felskorpers, der starken Niederschldage und des offensichtlich schlechten Zustandes
der bestehenden anliegenden Netze im bergseitigen Hangbereich (Uberhdngender Felsaufschluss - siehe
Fotodokumentation) kam es zu einem Steinschlag, welcher die Landesstralle betroffen hat. Die bestehenden
einfachen, anliegenden Drahtmaschennetze im bergseitigen Bereich, wo der Uberhdngende Felsaufschluss

vorkommt, wurden teilweise zerstort bzw. stark beschadigt.

Am 01.11.2023 wurden Sauberungs- bzw. Rodungsarbeiten durchgefiihrt (siehe Fotodokumentation). Am
02.11.2023 wurde vom unterfertigten Geologe ein Lokalaugenschein durchgefiihrt, um die geologischen
Verhaltnisse des Hanges zu bewerten. Der im bergseitigen Bereich liegende tberhangende Felsaufschluss mit
beschadigtem, anliegendem Netz wird als sehr instabil eingestuft, sodass dringliche SicherungsmaRnahmen

durchzufihren sind, um die Steinschlaggefahr fur die StralRe zu minimieren (siehe Kap.4).

Pos.2

Die Position 2 liegt bei km 7+760 der LS8 ca. 35m ndrdlich der Pos. 1 in Richtung Verdins. In diesem Bereich
wird entlang des bergseitigen Straflenrandes ein ca. 7m langer Erddamm (Kodex VISO: SP8_MS_004)
angetroffen. Nach den intensiven Niederschlagsereignissen von Ende Oktober ereignet sich eine
oberflachliche Erdrutschung im Hangbereich bergseitig der Stralle, welche den Retentionsraum des
Erddammes flllte und auf den StralRenkdrper wurde wassergesattigtes Lockermaterial abgelagert. Das auf der
Stralle akkumulierte Material wurde am 01.11.2023 entfernt. Weitere Mallnahme sind in diesem Bereich

vorzusehen (siehe Kap.4).
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2. GEFAHRDETE OBJEKTE (LS/SS + km/ GM, Fraktion mit X-Y
Koordinaten in UTM WGS84 des Mittelpunktes der geféhrdeten Objekte)

2. OGGETTI IN PERICOLO (SP/SS + km/ comune, frazione con
coordinate X-Y in UTM WGS84 del baricentro degli oggetti a rischio)

Pos. 1
Landesstralle LS8 km 7+725
ETRS89 UTM 32N: 668.429 - 5.175.066

Pos. 2
Landesstralle LS8 km 7+760
ETRS89 UTM 32N: 668.461 - 5.175.077

Aus heutiger Sicht der Sachlage und aufgrund der durchge-
fuhrten Erhebungen wurden die nachfolgenden Entscheidungen
getroffen und sind die nachfolgenden MalRnahmen zu treffen:

In base alla ricognizione effettuata ed alle attuali conoscenze sono
state prese le seguenti decisioni e decisi i seguenti interventi:

3. GETROFFENE SICHERHEITSMABNAHMEN
(StraBBensperre, Verkehrsregelung, Evakuierung, Uberwachung, usw.)

3. MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE

(Chiusura strada, regolazione traffico, evacuazione, monitoraggio, ecc.)

- Geologische Bewertung der bestehenden Verhaltnisse nach der Sduberungs- bzw. Rodungsarbeiten

bei Pos. 1
4.0 MARNAHMEN / INTERVENTI
4.1 DRINGENDE MARNAHMEN JA 4.1 INTERVENTI DI URGENZA SI
a) Durchfiihrung einer Geologische Studie: Nein a) Esecuzione di uno studio geologico: No
b) Projektierung der Arbeiten: Nein b) Progettazione dei lavori: No
c) Geologische Bauleitung der Arbeiten: Nein c) Direzione lavori geologica degli interventi: No

Aufgrund der festgestellten Gefahrensituation werden die folgende Schutzmaflnahmen vorgesehen:

- Anbringung eines stahlseilverstarkten anliegenden Netzes (mit gekreuzten Querseilen) auf

im bergseitigen Bereich befindlichen Uberhdngenden

> Pos.1
- Zusatzliche Rodungsarbeiten im gesamten betroffenen Bereich;
- Entfernung des beschadigten anliegenden Netzes;
einer Flache von ca. 15x15m
Felsaufschlusses
> Pos.2

- Entfernung des abgelagerten Materials im Retentionsraum des Erddammes;

- Wiedererrichtung des Erddammes;

- Verlangerung des Erddammes.

Der beauftragte Geologe

Dr. Geol. Messner Konrad

Firmato digitalmente da:
MESSNER KONRAD
Data: 23/11/2023 08:34:41




GEMEINDE SCHENNA COMUNE DI SCENA

ANLAGEN / ALLEGATI

Seite / Pag. 4

1. GEOGRAPHISCHE UBERSICHT / COROGRAFIA

aglorite,

SN

Vom Protokoll betroffener Bereich
(Ausschnitt aus der topographischen Wanderkarte Tabacco — Blatt 011 Meran und Umgebung)

2. DETAILAUSSCHNITT / RAPPRESENTAZIONE DI DETTAGLIO

Ubersicht der betroffenen Bereiche auf der LS8 7+750 km (Quelle: Orthofoto 2011 Autonome Provinz Bozen)
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3. FOTODOKUMENTATION / DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Pos. 1

Bereich -> Anbringung von
stahlseilverstarktem Netz

Abb. 2 Uberblick des Hanges nach der Sduberungs- bzw. Rodungsarbeiten
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FuRbereich der

Rutschung

Abb. 3 Abgelagertes Material im Bereich des bestehenden Erddammes
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GEQOBAU

Spett.le Provincia Autonoma di Bolzano
Viringraziamo per la vostra richiesta per I'esecuzione dei lavori menzionati nell'oggetto.
Con riferimento alla documentazione da voi presentata, vi inoltriamo la nostra migliore offerta.

Composizione dell'offerta:
e Offerta economica
e Oneri a carico del committente
e Condizioni generali di contratto

Confidando che il preventivo risponda alle Vostre esigenze, saremo a completa disposizione per eventuali chiarimenti o per
integrazione che riterrete necessarie.
Fiduciosi di trovare la vostra preferenza, Vi assicuriamo sin d'ora un'esecuzione puntuale e corretta e cogliamo |'occasione per porgere

distinti saluti

GEOBAU S.r.l

==

Geom.Alessandro Pegoretti
Ufficio Tecnico

Con oltre 30 anni di esperienza e competenza nel settore delle opere speciali, Geobau Srl offre soluzioni appropriate e sempre
all'avanguardia per il consolidamento di fondazioni e pareti di scavo, per la stabilizzazione di strade, pendii e versanti rocciosi ed e
quindi il partner ideale per la realizzazione del vostro progetto edilizio.

n° offerta Pagina Data

2023/1/729 2/4 13.11.2023



LAVORI DI SOMMA URGENZA SP 8 STRADA PER VERDINES

ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. NUMERO LUNGHEZZA ALTEZZA TOTALE  IMPORTO UNITARIO  Prezzo ribassato 15% IMPORTO LORDO
ORE GIORNI

86.21.01%* INSTALLAZIONE DI CANTIERE PER OPERE DA ROCCIATORE

n 1 1,00
1,00 1.500,00 1.275,00 1.275,00
Opera di pulizia da arbusti su versanti o pareti rocciose, eseguito da personale
specializzato rocciatore prowvisto dell'attrezzatura adeguata per il taglio delle
86.18.01.10.8  ceppaie e delle piante esistenti lungo il ciglio e sulla parete rocciosa. Compreso
I'accatastamento del materiale di risulta, in zone indicate dalla D.L. nell'ambito
del cantiere. E escluso I'onere per il taglio di piante ad alto fusto, che verra
corrisposto separatamente con I'apposita voce.
h 3,00 9,00 3,00 81,00
81,00 80,90 68,77 5.569,97
Rivestimento in rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale tipo 8x10
con filo avente un diametro pari 3,00 mm, galvanizzato con lega eutettica di
86.18.03.02A 7106 _ Alluminio (ZN.AL5%) conforme alla EN 10244 — Classe A con un
quantitativo non inferiore a 255 g/m2.
Per protezione prowvisoria  mq 20,00 2,00 40,00
Retein parete  mq 20,00 3,00 60,00
Ma 100,00 15,40 13,09 1.309,00
Fornitura e posa in opera di rivestimento di pannelli rete in fune e fune di
bordo, costruiti con funi d'acciaio AMZ con resistenza del filo elementare di
1770 N/mm2, aventi fune di maglia con diametro mm 8, intrecciata passando la
fune alternatamente sopra e sotto alle funi che concorrono a formare gli
incroci, chiusa mediante manicotto di alluminio pressato di resistenza non
inferiore al 90 % del carico di rottura della fune. Fune di bordo diametro 14 mm
/AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm2,passante per le maglie
perimetrali del pannello serrata ad esse con manicotto metallico pressato.
Maglia quadrata con lati disposti in diagonale, incroci delle maglie rinforzati con
idonei elementi di collegamento. Le dimensioni di massima dei pannelli rete
86.18.05.02.8 |, caranno inferiori a mq 9. Zincatura pannelli secondo EN 10264/2 classe B.
Collegamento fra i pannelli rete in fune e gli ancoraggi predisposti, con funi
d'acciaio AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770
N/mmz2, in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le
giunzioni della fune di collegamento dovranno essere eseguite con idonea
morsettatura.
Sono compresi la posa del materiale sopra elencato, la fornitura e posa dei
morsetti necessari alla realizzazione dell'opera, eventuale verniciatura delle funi
componenti il pannello, i trasporti ed ogni altro onere per dare I'opera finita a
regola d'arte.
Sono esclusi gli ancoraggi e struttura di contenimento in fune d'acciaio da
compensare con le relative tariffe
con maglia cm 25 x 25
mq 15,00 15,00 225,00
maQ 225,00 71,82 61,05 13.735,58
Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a
rotopercussione eseguita da personale specializzato rocciatore prowisto
86.21.02.01A 4o irattrezzatura adeguata, in roccia di qualsiasi natura e consistenza fino ad una
profondita di 6,00m e fino ad
diametro finoa 42 mm
Per protezione provvisoria  ml 10,00 3,00 30,00
ML 30,00 70,24 59,70 1.791,12
Posizionamento su pareti rocciose di perforatrice pneumatica con martello
fondoforo eseguita da personale specializzato rocciatore con I'ausilio di
piattaforme riposizionabili tramite argani od istallazione di piattaforme fisse
86.21.02.02  (egjizzate con elementi di io. Compresa movi ione o i
delle stesse. Se lo spostamento della perforatrice non comporta il
riposizionamento dei punti di ancoraggio si ritiene compensato una sola volta.
Per ogni posizionamento.
Per spostamento slitta di perforazione n 6,00 1,00 1,00 6,00
N 6,00 351,22 298,54 1.791,22
perforazione per ancoraggi, tiranti, micropali o ancoraggi barriere paramassi,
con perforatrice pneumatica con martello fondoforo, realizzata da personale
86.21.02.03.A o ializzato rocciatore prowvisto dell'attrezzatura adeguata. Eseguita in roccia
di qualsiasi natura e
Perforazioni per pannelli ~ ml 39,00 6,00 1,00 234,00
Per aderenze pannelli ~ ml 6,00 6,00 1,00 36,00
ML 270,00 115,05 97,79 26.403,98
57.04.03.01.A**  Barra dywidag 26,5 mm munita di piastra a dado
Per protezione provvisoria  ml 10,00 3,00 30,00
Perforazioni per pannelli  ml 39,00 6,00 1,00 234,00
Per aderenze pannelli ~ ml| 6,00 6,00 1,00 36,00
ML 300,00 56,27 47,83 14.348,85
Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di fune in trefoli
d'acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) per la realizzazione di struttura
86.21.03.20.D  di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimentiin rete
metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture
paramassi. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B, tesatura,
fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura.
diametro mm 16
Per protezione prowvisoria  ml 2,00 20,00 1,00 40,00
Armatura pannelli DIAGONALI  ml 15,00 7,60 2,00 228,00
Armatura pannelli PERIMETRALI  ml 15,00 1,00 1,30 19,50
Armatura pannelli PERIMETRALI 15,00 1,00 1,30 19,50
Armatura pannelli PERIMETRALI 15,00 1,00 1,30 19,50
Armatura pannelli PERIMETRALI 15,00 1,00 1,30 19,50
ML 346,00 11,88 10,10 3.493,91
IMPORTO LAVORI 69.718,62
SICUREZZA
200.01.01 SEGNALETICA E DELIMITAZIONE DI CANTIERE TEMPORANEO. NOLO g8 15,00 15,00 12,37 185,55
200.03.01 MOVIERI h 60,00 60,00 38,27 2.296,20
IMPORTO SICUREZZA 2.481,75

TOTALE LORDO 72.200,37
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1. Oneria carico del committente

Il presupposto per il prezzo d'offerta calcolato e che i seguenti servizi in loco siano forniti gratuitamente e in tempo utile dal
cliente per GEOBAU S.r.l.:

1.1 La messa a disposizione dell'area relativa:
e all'impianto cantiere, accessi ai nostri automezzi per l'impianto cantiere
e ai mezzi di rifornimento, del ferro, del gasolio ecc., I'area necessaria circa 120m?
e idonea a sopportare il peso della nostra attrezzatura

e |'area deve essere accessibile per le nostre attrezzature di perforazione e priva di ostacoli che potrebbero ritardare il lavoro
previsto.

1.2 Sicurezza del traffico in cantiere: fornitura di eventuali segnali stradali per il traffico diurno e notturno sulle strade statali.
llluminazione sufficiente di tutto il cantiere.

1.3 Il tracciamento dei lavori da eseguire con I'esatta indicazione del centro di perforazione sia planimetrica che altimetrica,
nonché la verifica in fase d'esecuzione.

1.4 Picchettamento dei lavori in cantiere

1.5 Lelinee di alimentazione e di smaltimento vengono posate dalla GEOBAU S.r.l. gratuitamente e senza misure di protezione. |
cavalcavia e i sottopassaggi sono forniti dal cliente o devono essere finanziati separatamente.

1.6 La segnalazione e dove necessario la rimozione e/o protezione dei sotto-/ e sopraservizi e/o aeree preesistenti quali, ad
esempio, elettricita, telefono, fognature, tubi dell'acqua, tubi del gas, ecc., sollevando la GEOBAU S.r.I. da ogni e qualsiasi
richiesta di danno in merito.

1.7 Ogni qualsiasi prova, a qualsiasi titolo a causa richieste, sia sui materiali impiegati che sulle opere eseguite, ivi comprese le
prove di carico, soniche ecc.

1.8 L'ottenimento dei necessari permessi, licenze, concessioni e quanto altro necessari per I'esecuzione dei lavori nel rispetto
delle vigenti norme in materia. Si presuppone la presenza di tutti i permessi per |'esecuzione dei lavori contenuti nell'ambito
della fornitura prima dell'inizio dei lavori, cosi come una condizione consensuale del vicinato.

1.9 La pulizia e, se necessario, la ricoltivazione delle aree da noi utilizzate cosi come la raccolta e la rimozione del materiale di
perforazione risultante.

1.10 Tutti i lavori complementari alla nostra attivita specializzata, come i lavori di terra (scavi con attrezzature adeguate in
dimensioni secondo le nostre istruzioni), scarpate, rifacimento di trincee, opere di muratura, saldatura di armature,
fondazioni, puntellamento, demolizione, ecc.

1.11 Il progetto delle opere e la loro direzione (D.L.), cosi come un progetto statico delle opere da realizzare.

1.12 La protezione di ogni cosa che possa essere sporcata durante I'esecuzione dei lavori, ad esempio, da cemento, acqua,
boiacca di cemento e comunque da materiali impiegati nelle nostre lavorazioni; le protezioni possono essere in nylon o altro
materiale idoneo e nessun onere potra essere richiesto alla GEOBAU S.r.l. né per il suo collocamento né per eventuali danni
causati o per la mancanza della protezione o per il suo deterioramento o asportazione.

1.13 Gli oneri conseguenti all'occupazione di aree pubbliche o private usate per il passaggio o per I'esecuzione dei lavori.
1.14 La fornitura dell'acqua potabile e dell'energia elettrica per gli usi del cantiere.

1.15 Tutti i lavori di drenaggio nell'area di lavoro. Questo include anche lo scarico sicuro dell'acqua di costruzione in un corso
d'acqua ricevente e I'assunzione di oneri di scarico.

1.16 Permettere I'uso condiviso di strutture sanitarie e alloggi diurni.

1.17 LLV.A. nei termini di legge (N.B.: prezzi IVA ESCLUSA)

2. Condizioni generali di contratto

2.1 La nostra offerta si basa sui prezzi dei materiali attualmente in vigore. Qualora nel corso della fornitura si verificassero
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aumenti dei prezzi dovuti al costo delle materie prime, energia o ad altri elementi di costo, resta facolta di GEOBAU SRL di
adeguare i propri prezzi a partire dalle date in cui sono intervenuti (faranno riferimento le rilevazioni prezzi periodicamente
pubblicate dalle Camere di Commercio).

In caso di soste macchina e personale per cause non imputabili alla GEOBAU S.r.l., verranno addebitate le seguenti tariffe:
€ 45,00/ora per |'operaio
€250,00/0ra per ogni gruppo di perforazione (operai e attrezzature).

La presente offerta e stata calcolata partendo dal presupposto che il lavoro possa essere eseguito in continuita.

A meno che non sia specificato diversamente nell'indice di prestazione, la voce allestimento e sgombero del sito é calcolata
per I'uso una tantum di un'unita di attrezzatura senza cambio.

La presente offerta e stata calcolata presupponendo che I'esecuzione avvenga durante I'orario di lavoro diurno e nei giorni
lavorativi (feriali).

| ritardi dovuti alle condizioni meteorologiche, ai lavori di scalpellatura e alla messa in funzione di elementi contingenti o
alternativi prolungano generalmente il periodo di costruzione.

Le conseguenze inevitabili, legate al sistema, delle tecniche/ procedure utilizzate vengono accettate dal cliente e non danno
diritto a richieste di risarcimento.

Il cliente e responsabile del rischio del terreno. In assenza di una perizia del suolo o se si riscontrano condizioni del suolo
diverse da quelle specificate nella perizia del suolo, che influenzano la produzione del servizio (spese supplementari e
consumi aggiuntivi o prestazioni ridotte) o la rendono impossibile, le spese supplementari devono essere pagate in aggiunta
e devono essere concordate le modifiche delle scadenze.

Il periodo di garanzia di due anni inizia con il completamento dei nostri servizi ovvero con I'utilizzo del nostro lavoro o, in
caso di servizi temporanei, termina dopo I'utilizzo del nostro lavoro.

2.10 Condizioni divergenti del committente sono valide solo se confermate per iscritto dal mandatario (GEOBAU S.r.l.).

Validita e termini di pagamento:
o Validita dell'offerta: 15 giorni

e Pagamenti:

— 20% in acconto a inizio lavori

— SAL mensili pagamento 30 gg data fattura

° Inizio e durata dei lavori: da concordare

Speriamo di aver preparato un'offerta adatta a voi. Saremmo lieti se ci venisse assegnato il contratto per il lavoro.

n° offerta

Per I'accettazione dell'offerta chiediamo la controfirma e la restituzione del presente documento.

Per accettazione

Data - Timbro - Firma
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