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Kodex:   122303.L0080S.22.02333 
 
Beschreibung: Dringende Sicherungsmaßnahmen nach einem Steinschlag entlang der L.S8 

Schenna bei Km 7,850  
 
CUP: B37H23004080003 
 
Bericht Begründung Dringlichkeit 
(Art 140 - Absatz 4- des GvD Nr. 36/2023 und s.m.i.) 
 
 
Der Unterfertigte EVV Philipp Sicher, Amtsdirektor des Straßendienstes Burggrafenamt 12.2, verfasst den 
folgenden Bericht zur Begründung der höchsten Dringlichkeit der im Betreff genannten Arbeiten in Folge der 
starken Niederschläge in den letzten Wochen, welche zu folgenden Zwischenfällen geführt haben: 
 

• Steinschlagereignis am Steilhang oberhalb der L.S8 Schenna bei Km 7,850 in der Örtlichkeit Verdins mit 
Absturz von Felsbrocken und Material auf die darunterliegende Fahrbahn; 

 
 
FESTSTELLUNG DER SITUATION VOR ORT 
 
Der Steinschlag ereignete sich um 04:00 Uhr ca. des 31.10.2023 und die Felsbrocken gelangten auf die 
darunterliegende Landesstraße. Am Folgetag (01.11.2023) wurde umgehend eine Säuberung der 
Abbruchstelle und der Sturzbahn durchgeführt. Am 02.11.2023 wurde nochmals ein Lokalaugenschein 
vorgenommen.  
 
 
Das Begehungsprotokoll des geologischen Bereitschaftsdienstes von Geologe Dr. Konrad Messner vom 
23.11.2023 stellt Folgendes fest:  
 

Die betroffene Position betrifft den Hangbereich unmittelbar bergseitig der Fahrbahn. Der Hang zeigt 
anstehenden (bergseitig) bzw. subanstehenden (talseitig), oberflächlich stark aufgelockerten Fels, 
welcher durch ein anliegendes Steinschlagschutznetz (Kodex VISO: SP8_MS_006) abgesichert 
wurde. Der talseitige Bereich wurde zusätzlich mit Stahlseilen verstärkt. Der anstehende Fels kann 
als mylonitischer Schiefer und Gneis der Hirzer-Einheit beschrieben werden. Aufgrund des starken 
Auflockerungsgrades des Felskörpers, der starken Niederschläge und des offensichtlich schlechten 
Zustandes der bestehenden anliegenden Netze im bergseitigen Hangbereich (überhängender 
Felsaufschluss – siehe Fotodokumentation) kam es zu einem Steinschlag, welcher die Landesstraße 
betroffen hat. Die bestehenden einfachen, anliegenden Drahtmaschennetze im bergseitigen Bereich, 
wo der überhängende Felsaufschluss vorkommt, wurden teilweise zerstört bzw. stark beschädigt. 
Am 01.11.2023 wurden Säuberungs- bzw. Rodungsarbeiten durchgeführt (siehe Fotodokumentation). 
Am 02.11.2023 wurde vom unterfertigten Geologe ein Lokalaugenschein durchgeführt, um die 
geologischen Verhältnisse des Hanges zu bewerten. Der im bergseitigen Bereich liegende 
überhängende Felsaufschluss mit beschädigtem, anliegendem Netz wird als sehr instabil eingestuft, 
sodass dringliche Sicherungsmaßnahmen durchzuführen sind, um die Steinschlaggefahr für die 
Straße zu minimieren. 

 
 
BEGRÜNDUNGEN FÜR DIE DRINGLICHKEIT  

 
Die L.S. Schenna verbindet im betroffenen Bereich den Hauptort Schenna mit der Örtlichkeit Verdins und 
weiterführend über die Gemeindestraße auch die Fraktionen Untertall und Obertall (Gemeindegebiet 
Schenna). 
Es besteht die Gefahr, dass weitere Steinschläge längs der Felswand abgehen könnten, sodass eine 
Totalsperre für längere Zeit notwendig wird.  
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Zudem gibt es keine geeigneten Nebenstraßen, die den Verkehr, vor allem den Schwerverkehr und die 
Linienbusse aufnehmen und folglich als Umleitungsstraße in Betracht gezogen werden können. 
DRINGENDE EINGRIFFE ZUR SICHERUNG UND WIEDERHERSTELLUNG 

 
Für die Sicherung des Straßenabschnittes sind laut dem Begehungsprotokoll des Geologen folgende 
Maßnahmen höchster Dringlichkeit notwendig: 

 
- Zusätzliche Rodungsarbeiten im gesamten betroffenen Bereich; 
- Entfernung des beschädigten anliegenden Netzes; 
- Anbringung eines stahlseilverstärkten anliegenden Netzes (mit gekreuzten Querseilen) auf 
einer Fläche von ca. 15x15m im bergseitigen Bereich befindlichen überhängenden Felsaufschlusses 

 
 
SCHLUSSFOLGERUNG UND ENTSCHEIDUNG FÜR DEN EINGRIFF 
 
 
Vom Straßendienst wurde die Sperrung der L.S.8 eingerichtet und gleichzeitig wurde die 
Umleitungsbeschilderung für PKW’s angebracht. 
Um frühzeitig eingreifen zu können, ist das Unternehmen GEOBAU Srl aus Bozen kontaktiert worden, welches 
derzeit für das betroffene Amt Sicherungsarbeiten am Jaufenpass durchführt.  
 
 
BEAUFTRAGUNG 
 
Mit Auftragsschreiben Nr. 3320/2023, Prot. Nr. 934030 vom 27/11/2023 wurde das Unternehmen Geobau 
GmbH mit der Ausführung der Dringlichkeitsarbeiten beauftragt, welches über die erforderliche Qualifizierung 
verfügt (SOA-Bescheinigung OS21 – Klasse VI) und gemäß Art. 27, Absatz 5 des LG 16/2015 im Online-
Verzeichnis der Vergabeagentur eingetragen ist.  
Die Einheitspreise sind mit dem Auftragnehmer gemäß Art. 140, Absatz 3 des GvD 36/2023 einvernehmlich 
festgelegt worden, s. beiliegendes Angebot der Firma GEOBAU GmbH vom 13.11.2023. Für den vorliegenden 
Eingriff gelten aufgrund der Komplexität und der sehr schlechten Erreichbarkeit der Abbruchstelle die 
angebotenen Einheitspreise als angemessen. 
 
 
FINANZIERUNG 
 
Die Ausgaben sind laut folgender Schätzung unterteilt, wobei für die Berechnung der Kosten die Einheitspreise 
des aktuellen Richtpreisverzeichnisses für Tiefbau, abzüglich eines Abschlages von 15%, heranzogen 
werden.  
 

Dringlichkeitsmaßnahmen laut Angebot 
Firma Geobau Srl 

    72.200,37 € 

davon Sicherheitskosten       2.481,75 € 

MwSt. 22% auf Gesamtsumme     15.884,08 € 

GESAMTBETRAG  88.084,45 € 

 
 
Die Finanzierung ist auf dem Kapitel U10052.0540 - Finanzposition U0002260 des Haushaltsjahres 2023 
vorgesehen. 
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FOTODOKUMENTATION 
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Der Einzige Projektverantwortliche 
DI Philipp Sicher 

(digital unterzeichnet) 
 
 

Anlagen: 
- Begehungsprotokoll Geologe Dr. Konrad Messner 
- Kostenvoranschlag Firma Geobau Srl 
- Beauftragung Firma Geobau Srl 



122303.L0080S.22.02333 – Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della scarpata della 
S.P.8 Scena al km. 7,850 a Verdines nel comune di Scena 
 
CIG : A02F2C07B4 
CUP: B37H23004080003 
 
N. 3320/2023 della raccolta 
 
 
Il sottoscritto RUP ing. Philipp Sicher 
 
VISTO il verbale di sopralluogo del SERVIZIO REPERIBILITÀ GEOLOGICA, redatto dal geologo Konrad 
Messner il 23.11.2023, riguardante i danni del 31.10.2023, il quale accerta quanto segue: 
 

La posizione interessa la zona di pendio immediatamente a monte della carreggiata. Il pendio presenta 
una roccia, superficialmente fortemente sciolta, protetta da un'adiacente rete paramassi (codice VISO: 
SP8_MS_006). L'area sul lato a valle è stata rinforzata con funi d'acciaio. La roccia in situ può essere 
caratterizzata da scisti e gneiss miclonitici dell'unità Hirzer. A causa dell'elevato grado di allentamento del 
corpo roccioso, delle forti precipitazioni e delle precipitazioni e le evidenti cattive condizioni delle reti 
esistenti (affioramento roccioso a strapiombo - vedi documentazione fotografica) si è verificata una frana 
che ha interessato la strada principale. Le reti a rete metallica semplici e adiacenti esistenti nella zona a 
monte, dove si trova l'affioramento roccioso a strapiombo, sono state parzialmente distrutte o gravemente 
danneggiate. 
In data 01.11.2023 sono stati eseguiti lavori di pulizia e sgombero (vedi documentazione fotografica). In 
data 02.11.2023, il sottoscritto geologo ha effettuato un sopralluogo per valutare le condizioni geologiche 
del versante. L'affioramento roccioso a strapiombo situato nella zona di monte l'affioramento roccioso a 
strapiombo con rete danneggiata e adiacente è classificato come molto instabile, per cui è necessario 
adottare misure di sicurezza urgenti per ridurre al minimo il rischio di caduta di massi. 

 
CONSIDERATO che a seguito di tale evento il Servizio Strade Burgraviato ha provveduto alla chiusura della 
SP 8 e dopo la pulizia urgente del 01.11.2023 è stata riaperta al traffico;  
 
CONSIDERATO che la strada provinciale n. 8 Scena costituisce l’unico collegamento con la frazione Verdines 
con strade di classificazione simili; 
 
CONSIDERATO che una chiusura prolungata di questo collegamento stradale non è fattibile; 
 
 SI RENDE NECESSARIO, pertanto, disporre l’immediata esecuzione dei lavori necessari; 
 
CONSIDERATO che i lavori necessari per la messa in sicurezza del pendio e la riapertura della strada in 
sicurezza anche con future precipitazioni sono i seguenti: 
 

• Istallazione cantiere 
• Pulizia versante 
• Taglio di piante e alberi 
• Montaggio di rete protettiva 
• Perforazione dei chiodi 
• Rinforzamento con funi d’acciaio 

 
CONSISERATO che la ditta Geobau S.r.l. si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori indicati in oggetto ai 
prezzi unitari di cui all’offerta allegata; 
 
CONSTATATO che la ditta Geobau S.r.l. possiede la certificazione SOA per la categoria OS 21, classe VI ed 
è iscritta all’elenco telematico degli operatori economici del portale bandi Alto Adige ai sensi dell´art. 27, 
comma 5 della L. P. n. 16/2015.  
 
RITENUTI congrui i prezzi unitari offerti per i lavori ed il luogo di esecuzione in oggetto; 
 
PROPONE di affidare i lavori in oggetto alla ditta Geobau S.r.l. 
 
 



                                                                                                    IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO 
DI Philipp Sicher 
(firmato digitalmente) 

 
 
 
 
Il sottoscritto Direttore di Ripartizione ing. Philipp Sicher  
 
VISTO l’articolo 140 del D.Lgs. 36/2023 che disciplina le procedure da adottarsi in caso somma urgenza o di 
protezione civile; 
 
CONSIDERATE le motivazioni esposte dal RUP; 
 
AFFIDA i lavori di somma urgenza in oggetto alla ditta Geobau S.r.l. con sede in Bolzano ai prezzi unitari di 
cui all’offerta allegata; 
 
I lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni date dal geologo nel verbale di sopralluogo e dalla 
direzione lavori in fase esecutiva; 
 
INCARICA il RUP a redigere la perizia giustificativa ai sensi dell’art.140, comma 4 del D.Lgs. 36/2023; 
 
STABILISCE che il corrispettivo maturato sarà pagato in un’unica soluzione a fine lavori, previa emissione del 
certificato di regolare esecuzione.  
 
 
 

Il Direttore di ripartizione  
Ing. Philipp Sicher 

(firmato digitalmente) 
 

Per accettazione 
La ditta Geobau S.r.l. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATI:  
• Verbale di sopralluogo per gli interventi di somma urgenza 
• Offerta ditta Geobau S.r.l. 
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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO -  

  

Büro für Geologie und Umwelt – Dr. Geol. Konrad Messner

e Landstraße 56, 39022 Algund (Italien)

Tel. 0473 22 23 47 – Mobil. 3358311805

Mail. messner.geol@rolmail.net – Web. www.geologie.it

der Landesstraße LS8 bei km 7+750 in 

PROTOCOLLO DI SOPRALLUOGO  

GEOLOGICO  

UHRZEIT 

ORARIO 
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1. ART DES EREIGNISSES, SITUATIONSBESCHREIBUNG 1. TIPO DI EVENTO, DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE 

Infolge der intensiven Niederschlagsereignisse Ende Oktober 2023 kam es am 31.10.2023 um ca. 4:00 Uhr im 

Bereich der Landesstraße Schenna LS.8 zu einem Steinschlag (Pos. 1) und einer oberflächigen Rutschung 

(Pos.2).  

Im Folgenden werden die 2 Positionen im Detail beschrieben: 

 

Pos.1  

Die betroffene Position befindet sich bei km 7+725 der LS.8 und betrifft den Hangbereich unmittelbar bergseitig 

der Fahrbahn. Der Hang zeigt anstehenden (bergseitig) bzw. subanstehenden (talseitig), oberflächlich stark 

aufgelockerten Fels, welcher durch ein anliegendes Steinschlagschutznetz (Kodex VISO: SP8_MS_006) 

abgesichert wurde. Der talseitige Bereich wurde zusätzlich mit Stahlseilen verstärkt. Der anstehende Fels kann 

als mylonitischer Schiefer und Gneis der Hirzer-Einheit beschrieben werden. Aufgrund des starken 

Auflockerungsgrades des Felskörpers, der starken Niederschläge und des offensichtlich schlechten Zustandes 

der bestehenden anliegenden Netze im bergseitigen Hangbereich (überhängender Felsaufschluss - siehe 

Fotodokumentation) kam es zu einem Steinschlag, welcher die Landesstraße betroffen hat. Die bestehenden 

einfachen, anliegenden Drahtmaschennetze im bergseitigen Bereich, wo der überhängende Felsaufschluss 

vorkommt, wurden teilweise zerstört bzw. stark beschädigt. 

Am 01.11.2023 wurden Säuberungs- bzw. Rodungsarbeiten durchgeführt (siehe Fotodokumentation). Am 

02.11.2023 wurde vom unterfertigten Geologe ein Lokalaugenschein durchgeführt, um die geologischen 

Verhältnisse des Hanges zu bewerten. Der im bergseitigen Bereich liegende überhängende Felsaufschluss mit 

beschädigtem, anliegendem Netz wird als sehr instabil eingestuft, sodass dringliche  Sicherungsmaßnahmen 

durchzuführen sind, um die Steinschlaggefahr für die Straße zu minimieren (siehe Kap.4). 

 

Pos.2 

Die Position 2 liegt bei km 7+760 der LS8 ca. 35m nördlich der Pos. 1 in Richtung Verdins. In diesem Bereich 

wird entlang des bergseitigen Straßenrandes ein ca. 7m langer Erddamm (Kodex VISO: SP8_MS_004) 

angetroffen. Nach den intensiven Niederschlagsereignissen von Ende Oktober ereignet sich eine 

oberflächliche Erdrutschung im Hangbereich bergseitig der Straße, welche den Retentionsraum des 

Erddammes füllte und auf den Straßenkörper wurde wassergesättigtes Lockermaterial abgelagert. Das auf der 

Straße akkumulierte Material wurde am 01.11.2023 entfernt. Weitere Maßnahme sind in diesem Bereich 

vorzusehen (siehe Kap.4). 
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2. GEFÄHRDETE OBJEKTE (LS / SS + km / GM, Fraktion mit X-Y 

Koordinaten in UTM WGS84 des Mittelpunktes der gefährdeten Objekte) 
2. OGGETTI IN PERICOLO (SP / SS + km / comune, frazione con 

coordinate X-Y in UTM WGS84 del baricentro degli oggetti a rischio) 

Pos. 1  

Landesstraße LS8 km 7+725 

ETRS89 UTM 32N: 668.429 - 5.175.066 

Pos. 2  

Landesstraße LS8 km 7+760 

ETRS89 UTM 32N: 668.461 - 5.175.077 

 
Aus heutiger Sicht der Sachlage und aufgrund der durchge-

führten Erhebungen wurden die nachfolgenden Entscheidungen 

getroffen und sind die nachfolgenden Maßnahmen zu treffen: 

In base alla ricognizione effettuata ed alle attuali conoscenze sono 

state prese le seguenti decisioni e decisi i seguenti interventi: 

3. GETROFFENE SICHERHEITSMAßNAHMEN  
(Straßensperre, Verkehrsregelung, Evakuierung, Überwachung, usw.) 

3. MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE  

(Chiusura strada, regolazione traffico, evacuazione, monitoraggio, ecc.) 

- Geologische Bewertung der bestehenden Verhältnisse nach der Säuberungs- bzw. Rodungsarbeiten 
bei Pos. 1 

 

4.0 MAßNAHMEN / INTERVENTI 

4.1 DRINGENDE MAßNAHMEN JA 4.1 INTERVENTI DI URGENZA SI 

a) Durchführung einer Geologische Studie: 

b) Projektierung der Arbeiten: 

c) Geologische Bauleitung der Arbeiten: 

Nein 

Nein 

Nein 

a) Esecuzione di uno studio geologico: 

b) Progettazione dei lavori: 

c) Direzione lavori geologica degli interventi: 

No 

No 

No 

Aufgrund der festgestellten Gefahrensituation werden die folgende Schutzmaßnahmen vorgesehen: 

 Pos. 1  

- Zusätzliche Rodungsarbeiten im gesamten betroffenen Bereich;  

- Entfernung des beschädigten anliegenden Netzes; 

- Anbringung eines stahlseilverstärkten anliegenden Netzes (mit gekreuzten Querseilen) auf 

einer Fläche von ca. 15x15m im bergseitigen Bereich befindlichen überhängenden 

Felsaufschlusses   

 Pos. 2  

- Entfernung des abgelagerten Materials im Retentionsraum des Erddammes; 

- Wiedererrichtung des Erddammes; 

- Verlängerung des Erddammes. 

 

Der beauftragte Geologe  Dr. Geol. Messner Konrad 
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ANLAGEN / ALLEGATI 
 

1 . GEOGRAPHISCHE ÜBERSICHT / COROGRAFIA  

  

Vom Protokoll betroffener Bereich 

(Ausschnitt aus der topographischen Wanderkarte Tabacco – Blatt 011 Meran und Umgebung) 

 

 

2. DETAILAUSSCHNITT / RAPPRESENTAZIONE DI DETTAGLIO 

 

Übersicht der betroffenen Bereiche auf der LS8 7+750 km  (Quelle: Orthofoto 2011 Autonome Provinz Bozen) 

Pos. 2 

Pos. 1 
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3. FOTODOKUMENTATION / DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Pos. 1 

 

Abb. 1 Säuberungs- bzw. Rodungsarbeiten im Bereich der Pos.1  

 

Abb. 2 Überblick des Hanges nach der Säuberungs- bzw. Rodungsarbeiten 

Bereich -> Anbringung von 
stahlseilverstärktem Netz  
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Pos. 2 

 

Abb. 3 Abgelagertes Material im Bereich des bestehenden Erddammes 

 
 
 
 

Fußbereich der 
Rutschung 



LAVORI IN S.U. PROTEZIONE DA CADUTA MASSI SP 8 VERDINES

2023
02/11/2023

GEOBAU Srl - GmbH
Consolidamenti e opere speciali
Spezialtiefbau und Sicherungsarbeiten

Via Bolzano 61 I Boznerstraße 61
I-39057 Frangarto/Appiano I Frangart/Eppan (BZ)

MwSt.Nr. I P.IVA IT 01350570212  

Tel.: +39 0471 301011

E-Mail: info@geobau.it

Web: www.geobau.it

OGGETTO: LAVORI E FORNITURA PRESSO IL VOSTRO CANTIERE

OFFERTA N°:
DATA RICHIESTA:

PROVINCIA AUTONOMA DI

BOLZANO

Piazza Silvius Magnago 12

39100 BOLZANO    (BZ)

729/

I-39100 Bolzano I Bozen (BZ)
Via Enrico Fermi 22 I Enrico Fermi-Straße 22
Sede Legale I Rechtssitz :

Sede Operativa I Opertaiver Geschäftssitz:

PEC: geobau@legalmail.it

13.11.20232023/1/729
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Datan° offerta



Spett.le Provincia Autonoma di Bolzano

Vi ringraziamo per la vostra richiesta per l'esecuzione dei lavori menzionati nell'oggetto.

Con riferimento alla documentazione da voi presentata, vi inoltriamo la nostra migliore offerta.

Composizione dell'offerta:

Offerta economica

Oneri a carico del committente

Condizioni generali di contratto

Confidando che il preventivo risponda alle Vostre esigenze, saremo a completa disposizione per eventuali chiarimenti o per

integrazione che riterrete necessarie.

Fiduciosi di trovare la vostra preferenza, Vi assicuriamo sin d'ora un'esecuzione puntuale e corretta e cogliamo l'occasione per porgere

distinti saluti

GEOBAU S.r.l

Geom.AlessandroPegoretti

Ufficio Tecnico

Con oltre 30 anni di esperienza e competenza nel settore delle opere speciali, Geobau Srl offre soluzioni appropriate e sempre

all'avanguardia per il consolidamento di fondazioni e pareti di scavo, per la stabilizzazione di strade, pendii e versanti rocciosi ed è

quindi il partner ideale per la realizzazione del vostro progetto edilizio.

13.11.20232023/1/729
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ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. NUMERO LUNGHEZZA ALTEZZA TOTALE IMPORTO UNITARIO Prezzo ribassato 15% IMPORTO LORDO

ORE GIORNI

86.21.01** INSTALLAZIONE DI CANTIERE PER OPERE DA ROCCIATORE

n 1 1,00          

1,00          1.500,00                    1.275,00 1.275,00                

86.18.01.10.B

Opera di pulizia da arbusti su versanti o pareti rocciose, eseguito da personale 

specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata per il taglio delle 

ceppaie e delle piante esistenti lungo il ciglio e sulla parete rocciosa. Compreso 

l'accatastamento del materiale di risulta, in zone indicate dalla D.L. nell'ambito 

del cantiere. È escluso l'onere per il taglio di piante ad alto fusto, che verrà 

corrisposto separatamente con l'apposita voce.

h 3,00            9,00             3,00       81,00        

81,00        80,90                         68,77 5.569,97                

86.18.03.02.A

Rivestimento in rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale tipo 8x10 

con filo avente un diametro pari 3,00 mm, galvanizzato con lega eutettica di 

Zinco - Alluminio (ZN.AL5%) conforme alla EN 10244 – Classe A con un 

quantitativo non inferiore a 255 g/m2.

Per protezione provvisoria mq 20,00          2,00       40,00        

Rete in parete mq 20,00          3,00       60,00        

MQ 100,00      15,40                         13,09 1.309,00                

86.18.05.02.B

Fornitura e posa in opera di rivestimento di pannelli rete in fune e fune di 

bordo, costruiti con funi d'acciaio AMZ con resistenza del filo elementare di 

1770 N/mm2, aventi fune di maglia con diametro mm 8, intrecciata passando la 

fune alternatamente sopra e sotto alle funi che concorrono a formare gli 

incroci, chiusa mediante manicotto di alluminio pressato di resistenza non 

inferiore al 90 % del carico di rottura della fune. Fune di bordo diametro 14 mm 

AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm2,passante per le maglie 

perimetrali del pannello serrata ad esse con manicotto metallico pressato.

Maglia quadrata con lati disposti in diagonale, incroci delle maglie rinforzati con 

idonei elementi di collegamento. Le dimensioni di massima dei pannelli rete 

non saranno inferiori a mq 9. Zincatura pannelli secondo EN 10264/2 classe B.

Collegamento fra i pannelli rete in fune e gli ancoraggi predisposti, con funi 

d'acciaio AMZ diametro 12 mm,  con resistenza del filo elementare di 1770 

N/mm2, in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le 

giunzioni della fune di collegamento dovranno essere eseguite con idonea 

morsettatura.

Sono compresi la posa del materiale sopra elencato, la fornitura e posa dei 

morsetti necessari alla realizzazione dell'opera, eventuale verniciatura delle funi 

componenti il pannello, i trasporti ed ogni altro onere per dare l'opera finita a 

regola d'arte.

Sono esclusi gli ancoraggi e struttura di contenimento in fune d'acciaio da 

compensare con le relative tariffe

con maglia cm 25 x 25

mq 15,00          15,00    225,00      

MQ 225,00      71,82                         61,05 13.735,58             

86.21.02.01.A

Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a 

rotopercussione eseguita da personale specializzato rocciatore provvisto 

dell'attrezzatura adeguata, in roccia di qualsiasi natura e consistenza fino ad una 

profondità di 6,00m e fino ad

diametro fino a  42 mm

Per protezione provvisoria ml 10,00          3,00       30,00        

ML 30,00        70,24                         59,70 1.791,12                

86.21.02.02

Posizionamento su pareti rocciose di perforatrice pneumatica con martello 

fondoforo eseguita da personale specializzato rocciatore con l'ausilio di 

piattaforme riposizionabili tramite argani od istallazione di piattaforme fisse 

realizzate con elementi di ponteggio. Compresa movimentazione o smontaggio 

delle stesse. Se lo spostamento della perforatrice non comporta il 

riposizionamento dei punti di ancoraggio si ritiene compensato una sola volta.

Per ogni posizionamento.

Per spostamento slitta di perforazione n 6,00          1,00             1,00       6,00          

N 6,00          351,22                       298,54 1.791,22                

86.21.02.03.A

Perforazione per ancoraggi, tiranti, micropali o ancoraggi barriere paramassi, 

con perforatrice pneumatica con martello fondoforo, realizzata da personale 

specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata. Eseguita in roccia 

di qualsiasi natura e

Perforazioni per pannelli ml 39,00        6,00             1,00       234,00      

Per aderenze pannelli ml 6,00          6,00             1,00       36,00        

ML 270,00      115,05                       97,79 26.403,98             

57.04.03.01.A** Barra dywidag 26,5 mm munita di piastra a dado

Per protezione provvisoria ml 10,00          3,00       30,00        

Perforazioni per pannelli ml 39,00        6,00             1,00       234,00      

Per aderenze pannelli ml 6,00          6,00             1,00       36,00        

ML 300,00      56,27                         47,83 14.348,85             

86.21.03.20.D

Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di fune in trefoli 

d'acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) per la realizzazione di struttura 

di sostegno e per orditure di maglia (rete armata)  di rivestimenti in rete 

metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture 

paramassi. Compresa la zincatura secondo  EN 10264/2 classe B, tesatura, 

fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura.

diametro mm 16

Per protezione provvisoria ml 2,00          20,00          1,00       40,00        

Armatura pannelli DIAGONALI ml 15,00        7,60             2,00       228,00      

Armatura pannelli PERIMETRALI ml 15,00        1,00             1,30       19,50        

Armatura pannelli PERIMETRALI 15,00        1,00             1,30       19,50        

Armatura pannelli PERIMETRALI 15,00        1,00             1,30       19,50        

Armatura pannelli PERIMETRALI 15,00        1,00             1,30       19,50        

ML 346,00      11,88                         10,10 3.493,91                

69.718,62      

SICUREZZA

200.01.01 SEGNALETICA E DELIMITAZIONE DI CANTIERE TEMPORANEO. NOLO gg 15,00    15,00        12,37                         185,55                   

200.03.01 MOVIERI h 60,00          60,00        38,27                         2.296,20                

2.481,75        

72.200,37   

LAVORI DI SOMMA URGENZA SP 8 STRADA PER VERDINES

IMPORTO LAVORI

IMPORTO SICUREZZA

TOTALE LORDO



1. Oneri a carico del committente

Il presupposto per il prezzo d'offerta calcolato è che i seguenti servizi in loco siano forniti gratuitamente e in tempo utile dal

cliente per GEOBAU S.r.l.:

1.1 La messa a disposizione dell'area relativa:

all'impianto cantiere, accessi ai nostri automezzi per l'impianto cantiere

ai mezzi di rifornimento, del ferro, del gasolio ecc., l'area necessaria circa 120m²

idonea a sopportare il peso della nostra attrezzatura

l'area deve essere accessibile per le nostre attrezzature di perforazione e priva di ostacoli che potrebbero ritardare il lavoro

previsto.

1.2 Sicurezza del traffico in cantiere: fornitura di eventuali segnali stradali per il traffico diurno e notturno sulle strade statali.

Illuminazione sufficiente di tutto il cantiere.

1.3 Il tracciamento dei lavori da eseguire con l'esatta indicazione del centro di perforazione sia planimetrica che altimetrica,

nonché la verifica in fase d'esecuzione.

1.4 Picchettamento dei lavori in cantiere

1.5 Le linee di alimentazione e di smaltimento vengono posate dalla GEOBAU S.r.l. gratuitamente e senza misure di protezione. I

cavalcavia e i sottopassaggi sono forniti dal cliente o devono essere finanziati separatamente.

1.6 La segnalazione e dove necessario la rimozione e/o protezione dei sotto-/ e sopraservizi e/o aeree preesistenti quali, ad

esempio, elettricità, telefono, fognature, tubi dell'acqua, tubi del gas, ecc., sollevando la GEOBAU S.r.l. da ogni e qualsiasi

richiesta di danno in merito.

1.7 Ogni qualsiasi prova, a qualsiasi titolo a causa richieste, sia sui materiali impiegati che sulle opere eseguite, ivi comprese le

prove di carico, soniche ecc.

1.8 L'ottenimento dei necessari permessi, licenze, concessioni e quanto altro necessari per l'esecuzione dei lavori nel rispetto

delle vigenti norme in materia. Si presuppone la presenza di tutti i permessi per l'esecuzione dei lavori contenuti nell'ambito

della fornitura prima dell'inizio dei lavori, così come una condizione consensuale del vicinato.

1.9 La pulizia e, se necessario, la ricoltivazione delle aree da noi utilizzate così come la raccolta e la rimozione del materiale di

perforazione risultante.

1.10 Tutti i lavori complementari alla nostra attività specializzata, come i lavori di terra (scavi con attrezzature adeguate in

dimensioni secondo le nostre istruzioni), scarpate, rifacimento di trincee, opere di muratura, saldatura di armature,

fondazioni, puntellamento, demolizione, ecc.

1.11 Il progetto delle opere e la loro direzione (D.L.), così come un progetto statico delle opere da realizzare.

1.12 La protezione di ogni cosa che possa essere sporcata durante l'esecuzione dei lavori, ad esempio, da cemento, acqua,

boiacca di cemento e comunque da materiali impiegati nelle nostre lavorazioni; le protezioni possono essere in nylon o altro

materiale idoneo e nessun onere potrà essere richiesto alla GEOBAU S.r.l. né per il suo collocamento né per eventuali danni

causati o per la mancanza della protezione o per il suo deterioramento o asportazione.

1.13 Gli oneri conseguenti all'occupazione di aree pubbliche o private usate per il passaggio o per l'esecuzione dei lavori.

1.14 La fornitura dell'acqua potabile e dell'energia elettrica per gli usi del cantiere.

1.15 Tutti i lavori di drenaggio nell'area di lavoro. Questo include anche lo scarico sicuro dell'acqua di costruzione in un corso

d'acqua ricevente e l'assunzione di oneri di scarico.

1.16 Permettere l'uso condiviso di strutture sanitarie e alloggi diurni.

1.17 I.V.A. nei termini di legge (N.B.: prezzi IVA ESCLUSA)

2. Condizioni generali di contratto

2.1 La nostra offerta si basa sui prezzi dei materiali attualmente in vigore. Qualora nel corso della fornitura si verificassero
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aumenti dei prezzi dovuti al costo delle materie prime, energia o ad altri elementi di costo, resta facoltà di GEOBAU SRL di

adeguare i propri prezzi a partire dalle date in cui sono intervenuti (faranno riferimento le rilevazioni prezzi periodicamente

pubblicate dalle Camere di Commercio).

2.2 In caso di soste macchina e personale per cause non imputabili alla GEOBAU S.r.l., verranno addebitate le seguenti tariffe:

€ 45,00/ora per l'operaio

€250,00/ora per ogni gruppo di perforazione (operai e attrezzature).

2.3 La presente offerta è stata calcolata partendo dal presupposto che il lavoro possa essere eseguito in continuità.

2.4 A meno che non sia specificato diversamente nell'indice di prestazione, la voce allestimento e sgombero del sito è calcolata

per l'uso una tantum di un'unità di attrezzatura senza cambio.

2.5 La presente offerta è stata calcolata presupponendo che l'esecuzione avvenga durante l'orario di lavoro diurno e nei giorni

lavorativi (feriali).

2.6 I ritardi dovuti alle condizioni meteorologiche, ai lavori di scalpellatura e alla messa in funzione di elementi contingenti o

alternativi prolungano generalmente il periodo di costruzione.

2.7 Le conseguenze inevitabili, legate al sistema, delle tecniche/ procedure utilizzate vengono accettate dal cliente e non danno

diritto a richieste di risarcimento.

2.8 Il cliente è responsabile del rischio del terreno. In assenza di una perizia del suolo o se si riscontrano condizioni del suolo

diverse da quelle specificate nella perizia del suolo, che influenzano la produzione del servizio (spese supplementari e

consumi aggiuntivi o prestazioni ridotte) o la rendono impossibile, le spese supplementari devono essere pagate in aggiunta

e devono essere concordate le modifiche delle scadenze.

2.9 Il periodo di garanzia di due anni inizia con il completamento dei nostri servizi ovvero con l'utilizzo del nostro lavoro o, in

caso di servizi temporanei, termina dopo l'utilizzo del nostro lavoro.

2.10 Condizioni divergenti del committente sono valide solo se confermate per iscritto dal mandatario (GEOBAU S.r.l.).

Validità e termini di pagamento:

Validità dell'offerta: 15 giorni

Pagamenti:

20% in acconto a inizio lavori

SAL mensili pagamento 30 gg data fattura

Inizio e durata dei lavori: da concordare

Speriamo di aver preparato un'offerta adatta a voi. Saremmo lieti se ci venisse assegnato il contratto per il lavoro.

Per l'accettazione dell'offerta chiediamo la controfirma e la restituzione del presente documento.

Per accettazione

________________________________________

Data - Timbro - Firma
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