



TB/IS – 07/2021

CIG: 89296070D0  
CUP: B51B20000330003

**Planungsdienst und  
Sicherheitskoordinierung in der  
Planungsphase**

**Option: Bauleitung und  
Sicherheitskoordinierung in der  
Ausführungsphase**

**BAUVORHABEN**

**Abbruch und Wiederaufbau der Brücke  
44/14 bei km 11 + 655 - Antholz**

**Veröffentlichung der  
Bewertungskommission**

**Servizio di progettazione e coordinamento  
della sicurezza in fase di progettazione**

**Opzione: direzione dei lavori e  
coordinamento della sicurezza  
in fase di esecuzione**

**OPERA**

**Demolizione e ricostruzione del ponte  
44/14 al Km 11+655**

**Pubblicazione della commissione di  
valutazione**

**23.03.P.44.20**

Ing. Simona Sedlak	Vorsitzende Presidente
Ing. Umberto Simone	Mitglied Componente
Ing. Daniel Mair	Mitglied Componente